УТВЕРЖДАЮ                       
Директор                                  

Муниципального унитарного

предприятия «Город»             

________ В.Е. Дождиков       

«25» августа 2016 года   
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке дорожных знаков на объекте:«Ремонт проезжей части и тротуаров улицы Соловьева на участке от ул. Репина до ул. Крылова; улицы Крылова на участке от ул. Соловьева до кольцевой развязки с ул. Строителей г. Йошкар-Олы»
г. Йошкар-Ола

2016 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Извещение о проведении запроса котировок                                                      3
2. Техническое часть                                                                                                  5

3. Проект договора


                                                                           9
1. ИЗВЕЩЕНИЕ.
1. Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие «Город» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (далее – МУП «Город»).
Юридический адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А.

Почтовый адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 1А. 
Контактное лицо: Покровский Лев Константинович, тел./факс (8362) 45-58-89
Адрес электронной почты: mupgorod@bk.ru
         2. Способ закупки:
Закупка у единственного поставщика.
3. Предмет закупки (наименование и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг):
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке дорожных знаков на объекте:«Ремонт проезжей части и тротуаров улицы Соловьева на участке от ул. Репина до ул. Крылова; улицы Крылова на участке от ул. Соловьева до кольцевой развязки с ул. Строителей г. Йошкар-Олы»
4.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:
Качество работ должно соответствовать требованиям:
1) Субподрядчик обязан предоставить гарантии качества на работы и предусмотреть возможность замены при выявлении претензий к качеству.
       2) Субподрядчик обязан выполнить работы согласно техническим заданиям №1 и №2 (раздел 2 «техническая часть»), входящем в настоящую документацию. в соответствии с действующими нормами, и сдать результат работ Генеральному подрядчику в установленный срок.
5. Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Улица Соловьева (на участке от ул. Репина до ул. Крылова), улица Крылова (на участке от ул. Соловьева до кольцевой развязки с улицей Строителей) г. Йошкар-Олы. Срок выполнения работ — до 30 августа 2016 г.
6. Максимальная цена договора: 441 231  (Четыреста сорок одна тысяча двести тридцать один) рублей 00  копеек.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Цена договора включает в себя все затраты Субподрядчика, в том числе затраты на страхование, уплату налогов, в том числе НДС, все пошлины, сборы и иные обязательные платежи, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, оборудования и механизмов, транспортные расходы, уборку и вывоз мусора, компенсацию издержек, вознаграждение и иные непредвиденные расходы.
8. Срок подписания договора:
Не позднее 5-ти дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации: www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте МУП «Город» по адресу: www.mupgorod-yola.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
9. Срок и условия оплаты поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг:
 Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику сумму (максимальную цену договора) за выполненные работы в срок до 31 декабря 2016 г. после предоставления Субподрядчиком следующих документов:
- Счета-фактуры;

- Актов о приемке выполненных работ;

- Справок о стоимости выполненных работ и затрат;
-  Исполнительной схемы установки дорожных знаков и нанесенной горизонтальной дорожной разметки.
10. Срок действия договора: договор действует до 31 декабря 2016 г.
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание № 1
на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на объекте:
«Ремонт проезжей части и тротуаров улицы Соловьева на участке от ул. Репина 

до ул. Крылова; улицы Крылова на участке от ул. Соловьева до кольцевой развязки 

с ул. Строителей г. Йошкар-Олы»
	Участок
 дороги
	Виды разметок, п.м.

	
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	1.8
	1.10
	1.11
	1.12
	1.13
	1.14.1
	1.17
	4.1.1

	Участок №1 (ул. Соловьева)

	ПК0+00 – ПК2+60
	98
	291
	-
	-
	-
	96
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	40

	Участок №2 (ул. Крылова)

	ПК0+00 – ПК8+10
	603
	1112
	75
	-
	-
	383
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	47

	Итого по дороге:
	701
	1403
	75
	-
	-
	479
	90
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	87


Техническое задание № 2
на выполнение работ по установке дорожных знаков на объекте:
«Ремонт проезжей части и тротуаров улицы Соловьева на участке от ул. Репина 

до ул. Крылова; улицы Крылова на участке от ул. Соловьева до кольцевой развязки 

с ул. Строителей г. Йошкар-Олы»
	Местопо-ложение знака
	Предупреждающие
	Приоритета
	Запрещающие
	Особых предписаний
	Доп. информации, таблички
	Всего:

знаков/ стоек
	Примечание

	
	слева
	справа
	слева
	справа
	слева
	справа
	слева
	справа
	слева
	справа
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Участок №1 (ул. Соловьева)

	0+00
	
	
	
	2.1*
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	3/1
	основная дорога

	0+05
	
	
	
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	
	2/1
	основная дорога

	0+06
	
	
	2.4*
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	
	3/1
	Примыкание №1 (ул. Репина)

	0+10
	
	
	
	
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	2/1
	Примыкание №2 (ул. Герцена)

	0+18
	
	
	
	
	3.4*
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	
	3/1
	Примыкание №1 (ул. Репина)

	0+23
	
	
	
	2.4*
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	3/1
	Примыкание №2 (ул. Герцена)

	0+29
	
	
	
	
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	2/1
	основная дорога

	0+35
	
	
	2.1
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	
	3/1
	основная дорога

	0+45
	
	1.23*
	
	
	
	
	
	
	
	8.1
	2/1
	основная дорога

	1+15
	
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	1+19
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	съезд №1 влево

	1+30
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	1+35
	
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	1/1
	съезд №2 вправо

	1+89
	
	
	
	
	
	
	5.16*+5.16
	
	
	
	2/1
	основная дорога

	2+30
	
	
	
	2.1*
	
	
	
	
	
	8.13
	2/1
	основная дорога

	2+53
	
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	1/1
	съезд №3 вправо

	2+60
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	Итого:
	1/1
	11/11
	1/1
	22/6
	2/-
	37/19
	
	Итого:
	1/1
	11/11
	1/1
	22/6

	В том числе:
	существующие
	8/7
	
	В том числе:
	существующие
	8/7
	
	В том числе:
	существующие
	8/7
	
	В том числе:

	
	проектируемые
	19/12
	
	
	проектируемые
	19/12
	

	Местопо-ложение знака
	Предупреждающие
	Приоритета
	Информационные

	
	слева
	справа
	слева

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)
	Участок №2 (ул. Крылова)

	0+20
	
	
	
	2.1*
	
	
	
	
	
	8.13
	2/2
	основная дорога

	0+47

	0+70
	
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	0+80
	1.23*
	
	
	
	
	
	
	
	8.1
	
	2/1
	основная дорога

	0+97
	
	
	2.4
	2.4*
	
	
	
	
	
	
	2/2
	Пересечение №1 ул. Тургенева

	1+30
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	1+35
	
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	1+75
	
	
	2.4*
	2.4*
	
	
	
	
	
	
	2/2
	Пересечение №2 ул. Лермонтова

	2+10
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	2+20
	
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	2+53
	
	
	2.4*
	2.4
	
	
	
	
	
	
	2/2
	Пересечение №3 ул. Белинского

	2+80
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	2+89
	
	
	
	
	
	
	
	5.16+5.16
	
	
	2/1
	основная дорога

	3+17
	
	
	
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	
	2/1
	основная дорога

	3+23
	
	
	
	
	
	
	
	5.19.1*+5.19.2*
	
	
	2/1
	основная дорога

	3+00
	
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	3+30
	
	
	2.4
	2.4*
	
	
	
	
	
	
	2/2
	Пересечение №4 ул. Ломоносова

	3+37
	
	
	
	
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	2/1
	основная дорога

	3+43
	
	
	
	
	
	
	5.19.1*+5.19.2*
	
	
	
	2/1
	основная дорога

	0+00
	
	
	
	2.1*
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	3/1
	основная дорога

	0+05
	
	
	
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	
	2/1
	основная дорога

	0+06
	
	
	2.4*
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	
	3/1
	Примыкание №1 (ул. Репина)

	3+60
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	4+05
	
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	1/1
	съезд №5 вправо

	4+20
	
	
	
	
	
	
	5.16+5.16
	
	
	
	2/1
	основная дорога

	5+00
	
	
	
	
	6.4
	
	
	
	8.6.5
	
	2/1
	основная дорога

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5+17
	
	
	
	
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	2/1
	основная дорога

	5+23
	
	
	
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	
	2/1
	основная дорога

	5+27
	
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	5+35
	
	
	
	
	
	6.4*
	
	
	
	8.6.5*
	2/1
	основная дорога

	5+83
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	Примыкание №3 ул. Кожино

	6+00
	
	
	
	
	
	6.4*
	
	
	
	8.6.5*
	2/1
	основная дорога

	6+15
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	6+33
	
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	1/1
	съезд №6 вправо

	6+35
	
	1.7*
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	6+45
	
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	6+59
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	съезд №7 влево

	6+75
	
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	1/1
	съезд №8 вправо

	6+90
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	7+14
	
	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	съезд №9 влево

	7+35
	
	
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	основная дорога

	7+92
	
	
	
	
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	2/1
	основная дорога

	7+98
	
	
	
	
	
	
	5.19.1+5.19.2
	
	
	
	2/1
	основная дорога

	8+10
	
	
	
	2.4*+4.3*
	
	
	
	
	
	
	2/1
	

	Итого:
	2/2
	31/30
	3/3
	24/12
	5/-
	65/47
	

	В том числе:
	существующие
	18/13
	

	
	проектируемые
	47/34
	


3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

       Договор субподряда  
г. Йошкар-Ола 


                                                   ___  августа 2016 года 
Муниципальное унитарное предприятие «Город» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора Дождикова Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке дорожных знаков на объекте:
«Ремонт проезжей части и тротуаров улицы Соловьева на участке от ул. Репина до ул. Крылова; улицы Крылова на участке от ул. Соловьева до кольцевой развязки с ул. Строителей г. Йошкар-Олы»
(далее по тексту – работы), а Генеральный подрядчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2.Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения работ – с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ – 30 августа 2016 г.
2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет 441 231  (Четыреста сорок одна тысяча двести тридцать один) рублей 00  копеек с НДС 18 %.  
2.2. Стоимостью работ по настоящему Договору учтены все расходы и издержки Субподрядчика при выполнении работ согласно условиям настоящего Договора. Цена договора увеличению не подлежит. Стоимость может меняться в сторону уменьшения при уменьшении объёмов работ по договору.
2.3. Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику сумму, указанную в п.2.1 настоящего договора, в срок до 31 декабря 2016 г. после предоставления Субподрядчиком следующих документов:
1.1. Счета-фактуры;

1.2. Актов о приемке выполненных работ;

1.3. Справок о стоимости выполненных работ и затрат;

1.4. Исполнительной схемы установки дорожных знаков и нанесенной горизонтальной дорожной разметки.

2.4.Оплата выполненных Работ производится Генеральным подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

3.1. Для реализации настоящего договора Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства:

3.1.1. осуществлять оплату, выполненных работ в соответствии с договорной ценой принятыми объемами выполненными работ.

3.1.2. В случае выявления дефектов выполненных работ, возникших в течение гарантийного срока, направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

3.1.3. В  случае введения в действие новых нормативно-технических документов уведомлять Субподрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Договора.

3.1.4. Предоставить Подрядчику площадку для выполнения работ, оборудованную знаками безопасности.

3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.2. Генеральный подрядчик и его уполномоченные представители имеют право: 

3.2.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в Журнале производства работ по Объекту.

3.2.2. Давать обязательные для Субподрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Договора и приложений к нему.

3.3. При осуществлении строительного контроля, авторского надзора за выполнением работ Генеральный подрядчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СУБПОДРЯДЧИКА
4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков на Объектах в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложением к нему, и сдать Объекты Генеральному подрядчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Договора и приложения к нему.
4.1.2. Принять от Генерального подрядчика по акту на период выполнения работ по настоящему Договору участки автомобильных дорог, указанных в п.l.l настоящего Договора, в соответствии с Актом передачи участков автомобильных дорог.

4.1.3. Обеспечить в ходе исполнения Договора выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований.

4.1.4. Поставить на Объекты материалы, оборудование и имущество, необходимые для исполнения Договора.

4.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ на Объектах, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания Акта приемки работ.

4.1.6. Немедленно известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объектов, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
- устранять все замечания и предписания Генерального подрядчика, данные в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

4.1.7. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с РД-Il-О2-2006, РД_ 11-05-2007 и Сборником форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденной Распоряжением Росавтодора  № ИС-478-р от 23.05.2002, требованиями СНиП 3.06.03-85 и другой нормативной документацией. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Генеральным подрядчиком при приемке выполненных работ.
4.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Генеральным подрядчиком сроки.

4.1.9. Субподрядчик в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Договора после получения письменного извещения Генерального подрядчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Генерального подрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на Объекте выявленных дефектов.

4.1.10. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

4.1.11.0беспечить прибытие представителя Субподрядчика для участия в проверке и приемке выполненных работ Объекта. 

4.1.12. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием фирменного наименования Субподрядчика (с логотипом).

4.1.l3. В случае возникновения, по вине Субподрядчика, перерывов в движении на ремонтируемом участке Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Генеральному подрядчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы В кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Генеральным подрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Генеральному подрядчику и в дальнейшем компенсирует Генеральному подрядчику или привлеченной Генеральным подрядчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения, третьим лицам. 

4.1.14. В течение 14-ти дней с момента исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объёме направить в адрес Генерального подрядчика для подписания акт сверки расчётов за выполненные работы. 

4.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора. 
5. ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ  РАБОТ
5.1.Сдаче-приемке по договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых.  Субподрядчик в письменном виде за 3 (три) дня до начала приемки  уведомляет Генерального подрядчика об окончании работ и сдает результат работ на основании акта о приемке выполненных работ  и справки о стоимости выполненных работ и затрат.
5.2. В течение 5 дней с момента извещения Субподрядчиком Генерального подрядчика о готовности выполненных работ к сдаче, Субподрядчик по акту приема-передачи передает, а Генеральный подрядчик принимает выполненные работы в полном объеме. С момента подписания сторонами акта приема-передачи риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы переходит от Субподрядчика к Генеральному подрядчику.
5.3. В случае отказа принять по акту приема-передачи выполненные работы, Генеральный подрядчик обязан в течение 10 дней направить Субподрядчику:

мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи;

акт выявленных дефектов и недостатков при производстве работ;

дефектную ведомость.
5.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком договора субподряда или причинной связи между действиями субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
5.5. В случае неподписания Генеральным подрядчиком акта приема-передачи в течение 10 дней с  момента извещения о готовности выполненных работ к сдаче и отсутствия мотивированного отказа, работы считаются принятыми Генеральным подрядчиком в полном объеме и подлежат оплате.

5.6. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору Стороны в течение 5 дней с момента его подписания сообщают друг другу список лиц, представляющих Генерального подрядчика и Субподрядчика на Объекте с указанием их полномочий, и имеющих право осуществлять технический надзор, контроль и приемку выполненных работ.
6. ГАРАНТИИ  КАЧЕСТВА  ПО  СДАННЫМ  РАБОТАМ
6.1. Гарантии качества распространяются на. все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

6.2. Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов по установленным знакам составляет 2 (два) года, по нанесенной дорожной разметке 6 (Шесть) месяцев. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика считается дата подписания Акта приемки Объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные Генеральным подрядчиком сроки.

6.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генеральный подрядчик составляет односторонний акт, все расходы по которым, при установлении вины Субподрядчика, возмещаются Субподрядчиком. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

6.5. При не устранении Субподрядчиком выявленных дефектов в сроки, установленные  Генеральным подрядчиком или при возникновении дефектов, требующих немедленно го исправления, Генеральный подрядчик имеет право поручить устранение дефектов другой организации и предъявить все расходы Субподрядчику.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7.2 За нарушение сроков выполнения Работ, а также согласованных сроков для устранения недостатков Генеральный подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки.

7.3 Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии и инструкций по охране труда несет Субподрядчик.

7.4 Ответственность за причинение вреда третьим лицам при выполнении Работ по вине Субподрядчика несет Субподрядчик, по вине Генерального подрядчика – Генеральный подрядчик. 

7.5 Субподрядчик несет полную ответственность за имущественные убытки, которые могут возникнуть у Генерального подрядчика или у третьих лиц при нарушении Субподрядчиком выполнения работ, предусмотренных  в данном Договоре. Субподрядчик обязуется самостоятельно разрешить все претензии и требования, которые в связи с данным фактом выдвигают третьи лица или Генеральный подрядчик.
8. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
8.1. Все поставляемые для выполнения материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения (декларации о соответствии). Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений (деклараций о соответствии) должны быть предоставлены по требованию Генерального подрядчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

8.2. Генеральный подрядчик или его уполномоченные представители вправе давать Субподрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Договора:

а) о вывозе с Объектов в установленные сроки материалов, не соответствующих требованием и условиям Договора; 

б) о замене материалов на новые материалы, удовлетворяющие нормам действующего законодательства, требованиям Договора; 

в) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Договора Субподрядчиком. 
9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения его срока действия по письменному соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
9.2. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Субподрядчика в письменном виде, в случаях:
      - задержки Субподрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;
   - систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) дней;
   - несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку работ более чем на 10 (десять) дней.
    - по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

9.3. При досрочном расторжении настоящего договора Генеральный подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику работы, выполненные надлежащим образом и принятые Генеральным подрядчиком по актам приемки выполненных работ. В случае расторжения договора по соглашению сторон, порядок прекращения обязательств сторон по договору определяется в соглашении о расторжении договора.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
10.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия в Арбитражном суде Республики Марий Эл при условии соблюдения претензионного порядка урегулирования споров. Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию - 10 календарных дней с момента получения претензии.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств.  

11.2. Настоящий договор и вся документация к нему, переданные по факсимильной связи, имеют законную юридическую силу с обязательным предоставлением оригинала.

11.3. Изменения и дополнения условий договора допускаются по соглашению Сторон и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Генеральный подрядчик    
	Субподрядчик: 

	Муниципальное унитарное предприятие 
«Город» муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола»
тел. 45-58-89; тел. 45-08-88;

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
 ул. Гончарова, 1а;  

ИНН 1215001969; КПП 121501001

ОГРН 1021200756796;

р/с 40702810200000001178 

в банке «Йошкар-Ола» г. Йошкар-Ола;

к/с 30101810300000000889;

БИК 048860889;


	

	_____________________ В.Е.Дождиков
	    __________________    /_______________/


